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Les MARQUISES   vitrées, détails des attaches 
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Liste des Taches de fabrication et de pose pour la menuiserie - E1-  des 

logements de façon à établir un mode opératoire 
 

 

 
 
 

o Calfeutrement 

o Perçage des trous de crémone (ou serrure) 

o Nettoyage du châssis et du site 

o Ebavurage du cadre ouvrant 

o Repositionnement de l’ouvrant ou des ouvrants 

o Mise en place de ou des éléments de remplissage 

o Fixation de la traverse basse par pattes décalées 

o Débit des profilés dormant 

o Mise à niveaux et aplomb du cadre dormant 

o Mise en place des parcloses  

o Réalisation des trous de drainage 

o Positionnement du dormant dans le tableau 

o Calage du vitrage de la partie fixe 

o Après ouverture de la porte fenêtre dépose de ou des ouvrants 

o Ebavurage du cadre dormant 

o Mise en place de la quincaillerie / ferrures 

o Contrôle du niveau et de l’aplomb de la baie  

o Fixation du dormant en partie haute des montants 

o Réalisation des trous de drainage 

o Alignement des ouvrants l’un par rapport à l’autre 

o Soudage des profils ouvrant 

o Fixation définitive du dormant sur les montants  

o Nettoyage de l’appui et des tableaux 

o Réglage fin des paumelles ou quincailleries 

o Application d’un mastic extrudé adossé à un fond de joint adhésif (pour seuil) 

o Vérification de l’équerrage, diagonales et aplomb avant fixation définitive 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D6

Compriband 20/5-14

Sol fini      0,00

Mastic élastomère

~
 6

0

DETAIL Fixation Traverse Basse

10

20
3

D6

H

H
 N

B dormant, avant pose de l'ensemble
Fixation du coffre sur

DETAIL Fixation Traverse Haute

~ 
25

Coulisse

Patte de Fix.

C
ha

pe
 +

 c
ar

re
la

ge
ap

rè
s 

po
se

 M
en

.

 (ep20mm; espace de 5 à 14mm) Adhésif
1ère catégorie 25E

Mastic élastomère
1ère catégorie 25E

Fond de joint PE

BEP RÉALISATION D’OUVRAGES DU BÂTIMENT EN 
ALUMINIUM, VERRE ET MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE ÉPREUVE EP1 : PRÉPARATION DOSSIER TECHNIQUE Durée :  3 h Coefficient. : 4 Session 2013 DT  13  /  14 

 



Extrait  du  CCTP  du Lot n°4 
 
4.1. – MENUISERIES & FERMETURES 
 
4.1.1. Généralités techniques 

Menuiserie en PVC de teinte grise 
 
Menuiseries extérieures, exécutées en profil PVC, à double chambre, assemblées par soudure, avec 
renforts métalliques le cas échéant. 
Les menuiseries en PVC seront conformes aux guides techniques UEAtc et documents généraux, en 
particulier : 
- directives communes pour l’agrément des fenêtres, cahier n° 1227, livraison 146, janvier/février 199 0 
- directives communes pour l’agrément des fenêtres en PVC, cahier n° 2455, livraison 314, novembre 
1990 - Guide technique UEAtc ; 
- évaluation des produits en PVC rigide utilisés à l’extérieur, dans le bâtiment, cahier n° 1163, livr aison 
136, janvier/février 1973 - Guide technique UEAtc ; 
- Menuiseries en PVC faisant l’objet d’un Avis Technique - conditions générales de mise en oeuvre en 
travaux neufs, cahier 3183, livraison 405, décembre 1999 et Erratum cahier 3253, livraison 412, 
septembre 2000. 
 
Le coefficient d’éclairement maximum sera demandé. 
Feuillure drainée pour le vitrage posé en usine 
Joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure, sans discontinuité, en partie 
Centrale. 
Pièce d’appuis sup à  100 mm de largeur avec protection du seuil par profilé aluminium pour les portes. 
Crémone en acier bichromaté, fiches à broches zinguées, sur ouvrants et dormants, avec vis anti- 
Déversement. La bavette recouvrant l’épaisseur du mur est à la charge du présent lot. 
Système de profilés avec PVC NF du CSTB, usine d’assemblage des baies sous Certificat de Suivi et 
Marquage du CSTB. Menuiseries avec classement minimum A*C2 E*5 V*C2, avec PV du CSTB. 
Menuiseries avec Label ‘ACOTHERM’, permettant un affaiblissement Route = 30 dB (A) (classe AC1), avec 
suivi et marqué. 
Isolation thermique : valeurs de référence avec vitrages 
- portes d'entrée UW : 1.40 W/m².K. 
- autres menuiseries des logements : Uw : 1.40 N/m².K 
- (Rw + Ctr) des menuiseries extérieures ≥ 30 dB 
- Zone climatique : « EC » 
 
Etanchements des bâtis : 
- Joints extrudés contre les tableaux intérieurs et extérieurs, joints contre les habillages, joints contre les 
doublages et autour des pénétrations des manivelles des volets roulants. 

- Les maisons étant classées BBC ,(Bâtiment Basse Consommation), l'entreprise veillera aux étanchéités 
périmètriques à l'air, des essais 
d'étancheité seront réalisés et dans le cas de résultats insuffisants, toutes les reprises seraient à la 
charge du présent lot sur ses prestations. 
 

Vitrage 
Les menuiseries sont à prévoir ‘vitrées d’usine’ sauf les fixes, compris leurs garnitures et calages conformes au 
DTU,règles et prescription des fabricants. 
 
Double vitrage, en glace claire, épaisseur suivant DTU avec lame d'argon faible émissivité (pour valeurs de 
référence requise). Les vitrages isolants bénéficieront soit d’un label ‘AVIQ’, soit d’un Avis Technique du 
CSTB suivi et marqué. Leur mise en oeuvre sera conforme aux DTU, Avis techniques et prescriptions des 
fabricants. 
Les vitrages mis en oeuvre répondront, aux prescriptions du fabricant, et aux spécifications éditées par 
TECMAVER ‘Spécifications par la mise en oeuvre des produits verriers dans le Bâtiment’, en fonction des 
ensembles menuisés et des exigences de sécurité. 
Les vitrages répondront également aux directives de l’UEAtc : directives communes pour l’agrément des 
fenêtres. 
La pose des vitrages sera effectuée suivant les recommandations du SNJF avec joints Néoprène et bandes 
préformées ou mastic conformes aux normes NF et bénéficiant d’un avis technique (GECO), et suivant les 
prescriptions du fabricant. 
 
 
 
 

 
Les vitrages seront marqués au blanc d’Espagne après pose et nettoyés sur les deux faces avant la 
réception des travaux. 
 
4.1.2. Menuiseries vitrées à la française 
 
Les menuiseries seront réalisées en profilé extrudé en PVC rigide multi-chambres, dormants à poser en 
tableaux compris étanchements périmètriques, par joints extrudés aux 2 faces (test à la fumée) 
- Epaisseur des parois faces intérieures et extérieures 3 mm (± 0.2). 
- Cloisons intérieures : 2.5 mm (± 0.2). 
. Pièce d’appui positionnée en avant du bloc dormant. 
. Pièce d’appui en tôle aluminium 15/10 sous menuiserie, et en recouvrement du mur, formant goutte d’eau. 
. Profil ouvrant à 3 chambres, feuillure pour recevoir le vitrage. 
. Renfort par profilé en acier galvanisé inséré dans la chambre centrale au-delà de certaines 
dimensions, ferrage par fiche. 
. Crémone à 3 ou 4 rouleaux selon la hauteur. Joint d’étanchéité tubulaire sur la périphérie des ouvrants, 
vitrages isolants posés sous parecloses. 
 
- Joint de vitrage silicone sur fond de joint : joint élastomère de 1ère catégorie mis en oeuvre à la pompe et 
lissé entre dormants et parois, joint préformé type IGAS écrasé sous pièces d’appuis et seuils, au 
montage. 
- Toutes les quincailleries (poignées de fenêtre) seront comprises 
- Les baies seront ouvrant à la française sur paumelles, les portes 2 vantaux, le semi-fixe comporteront des 
verrous hauts et bas et l'ouvrant une crémone 4 points sans serrure extérieure 
. ensemble double vitrage conforme à la norme EN 12543 
. les baies ne recevant pas de volets ni de persiennes, seront équipées de vitrage SGG STADIP 
PROTECT SP 615 sur leurs faces extérieures,, 4 mm pour la face intérieure (salles de bains et WC) 
. les baies recevant des volets roulants seront équipées de double virage (voir références thermiques 
requises pour toutes les autres baies) 
. les vitrages des salles d’eau et salles de bains seront sablés sur une face intérieure entre vitrage. 
. les vitrages toutes hauteurs des séjours seront du type STADIP sur 1 face 
. les seuils métalliques des portes seront agréés pour les handicapés 
. les portes comporteront des butées inox vissées 

 
4.2. – PROTECTIONS SOLAIRES 
 
Volets roulants alu laqué – ensembles monobloc comprenant : 
- tabliers à lames simple peau avec lestage inférieur, la commande sera assurée par un treuil à manivelle 
avec cardan et manivelle oscillantes intérieure, sellette de blocage de la manivelle, étanchements aux 
traversées des linteaux. 
L'entreprise fournira au lot gros-oeuvre des coffres isolants à incorporer a l’ossature bois, la finition sera 
assurée en tôles d'alu laqué avec isolation, couleur RAL identique aux menuiseries. 
Les coulisses en alu laqué seront fixées sur tableaux. 
Les teintes seront au choix de l'architecte sur palette du fabricant 
- coffres en tôles d'aluminium laquées, pliées, pose à l'extérieur 
 
 
 
 
OPTION 
1) Motorisation de l’ensemble des volets roulants autres que ceux des grandes baies des séjours 
compris fourniture des interrupteurs au lot électricité qui les posera, cependant le branchement entre 
l'inter et le volet sera réalisé par le présent lot. 
2) Faire une proposition d’ossature des marquises pour recevoir à terme des panneaux photovoltaïques, en 
remplacement ou en superposition des vitrages. 
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